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		ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА

Стручни надзор над изградњом трафо станице у Великој Реци

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Извршилац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити стручно и савесно, у складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 22/2015 и 24/2017), постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, према нормама струке, као и да ће посебно водити рачуна о рационалном трошењу средстава, уз давање Извођачу радова, кроз своје предлоге, најбољих решења, a уз сагласност Наручиоца.
Извршилац услуге се обавезује да:
- Из реда запослених или ангажованих радника именовати лице за вршење надзора које испуњава законом прописане услове за послове надзора и о томе обавестити Наручиоца и Извођача радова
- Донесе решење о именовању лица за вршење надзора у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи за све радове; 
- Саставља протокол увођења у посао кога потписују сва лица која су присутна приликом 
увођења у посао. Сам садржај протокола - рубрике и подаци, дефинисаће наручилац у 
сарадњи са надзором (отвара прву страну грађевинског дневника); 
- Редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима; 
- Контролише и проверава квалитет изведених радова који се према природи и динамици изградње објеката не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта; 
- Контрола квалитета материјала и провера да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет; 
- Проверавање примене услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме; 
- Путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором; 
- Регулише извођење неопходних вишкова, накнадних радова и свих осталих измена у пројектној документацији у складу са Законом о јавним набавкама; 
- Размотри детаљан динамички план пре почетка радова и прихвати га;
- Уз сваку од привремених (или окончаних) ситуација које оверава извођачу, достави и своју привремену (или окончану) ситуацију која ће садржати, поред рачуна за извршене услуге; 
- Обрачуна цену коштања својих услуга надзора на тај начин што ће вредност извођачеве ситуације помножити процентом који је саставни део понуде и уговора; 
- Упозорава наручиоца и извођача по питању поштовања рока изградње објеката у складу са Уговором;
- Извршава контролу допунских понуда извођача којим се регулишу вишкови и накнадни радови у смислу количина радова и усклађености са тржишним ценама, с тим да коначну сагласност на цене даје Наручилац;
[bookmark: _GoBack]- Оверавање грађевинског дневника у току извођења радова као и уредно вођење градилишне документације;
- Рок извршења услуга: до извршења уговорених обавеза – најдуже до завршетка уговорених  радова на изградњи трафо станице у Великој Реци.
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